

令和8年度 豊丘村上半期建設工事発注予定情報

令和8年4月1日現在

番号	担当課	工 事 名	工 事 場 所	工 事 概 要	工事種別	工事期間	入札予定期 時	入 札 ・ 契 約 方 法	備 考
1	建設環境課	緊急自然災害防止対策事業(道路側溝)	窪田菖蒲ヶ沢線	側溝修繕	土 木	3か月	第2四半期	競争入札	
2	建設環境課	緊急自然災害防止対策事業(道路側溝)	津賀の沢線	道路排水修繕	土 木	4か月	第2四半期	競争入札	
3	建設環境課	緊急自然災害防止対策事業(道路側溝)	竜東一貫道路	側溝修繕	土 木	4か月	第2四半期	競争入札	
4	建設環境課	緊急自然災害防止対策事業(道路側溝)	大平線	側溝修繕	土 木	4か月	第2四半期	競争入札	
5	建設環境課	緊急自然災害防止対策事業(道路側溝)	中央横断線	側溝修繕	土 木	4か月	第2四半期	競争入札	
6	建設環境課	緊急自然災害防止対策事業(道路法面)	寺垣外線	道路修繕	土 木	3か月	第2四半期	競争入札	
7	建設環境課	緊急自然災害防止対策事業(道路法面)	中央線(広域農道)	道路修繕	土 木	5か月	第2四半期	競争入札	
8	建設環境課	緊急自然災害防止対策事業(道路法面)	福島線	道路修繕	土 木	5か月	第2四半期	競争入札	
9	建設環境課	緊急自然災害防止対策事業(道路法面)	伴野上井線	道路修繕	土 木	5か月	第2四半期	競争入札	
10	建設環境課	緊急自然災害防止対策事業(道路法面)	福島線	法面吹付	土 木	8か月	第2四半期	競争入札	
11	建設環境課	緊急自然災害防止対策事業(道路法面)	壬生沢線	法面吹付	土 木	3か月	第2四半期	競争入札	
12	建設環境課	村単道路改良工事	木落胡桃沢線	道路拡幅	土 木	5か月	第2四半期	競争入札	
13	建設環境課	村単道路改良工事	駒沢日影線	道路拡幅	土 木	6か月	第2四半期	競争入札	
14	建設環境課	村単道路改良工事	竹の下線	道路拡幅	土 木	3か月	第2四半期	競争入札	
15	建設環境課	令和8年度 水道施設計装機器更新工事	堀越・長沢地区 北部地区	計装機器更新	水 道	8か月	第1四半期	随意契約	
16	建設環境課	令和8年度 汚水処理機器計画修繕工事	豊丘浄化センター	汚水処理機器修繕	機械器具	8か月	第1四半期	随意契約	
17	建設環境課	令和8年度 汚水処理機器計画更新工事	豊丘浄化センター	汚水処理機器更新	機械器具	8か月	第1四半期	随意契約	
18	建設環境課	令和8年度 汚水処理機器計画更新工事	農集伴野・河野処理場	汚水処理機器更新	機械器具	8か月	第1四半期	随意契約	

※1 ここに記載している内容は、令和8年4月1日現在において、当村が発注を予定している上半期建設工事(予定価格400万円超)です。

※2 実際の発注にあたっては、掲載内容と異なる場合や、掲載した工事が発注されない場合、又は、掲載していない工事が発注される場合がありますのでご注意ください。